UMOWA NR ZZ/UM/………………../2024 (wzór)
W dniu ……………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa – Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Mateusza Winkel – Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy nr ZŻ-D.011.142.2023.EJO z dnia 1 sierpnia 2023 r.
a 

………………………………………………..

z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przepisów tej ustawy została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy” w branżach: elektrycznej, konstrukcyjnej oraz sanitarnej, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………………. r., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
2. Projekt inwestycyjny, o którym mowa w ust. 1, obejmuje realizację następujących instalacji:

1) Część nr 1 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

· Żłobek nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

· Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

· Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia

· Żłobek nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

· Żłobek nr 65 przy ul. Spartańska 2 w Warszawie - ogrzewanie gazowe,

· Żłobek nr 68 przy ul. Cynamonowej 7 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

· Żłobek nr 69 przy ul. Kazury 9 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia, 

2) Część nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego mocy  80 kW w Żłobku nr 70,
3) Część nr 3 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaiki w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: 

· Żłobek nr 42 przy ul. Chodecka 9,

· Żłobek nr 75 przy ul. Cokołowej 2a.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) uczestnictwo w postępowaniu na wybór wykonawcy zamówienia w ramach projektu inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące: sprawdzenie i zaproponowanie dokonania zmian w Programie funkcjonalno-użytkowym przygotowanym na potrzeby udzielenia zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej przedstawiciela Wykonawcy w charakterze członka komisji celem: udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowania zmian i modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia / PFU, celem sprawdzenia zgodności z PFU i zaopiniowania złożonych w toku postępowania ofert,
2) nadzór nad opracowaniem przez wybranego wykonawcę dokumentacji niezbędnej do realizacji zamierzenia budowlanego w danej lokalizacji, obejmujący:
a) udział w wizjach lokalnych w poszczególnych placówkach objętych projektem inwestycyjnym – przy udziale wykonawcy dokumentacji inspektorzy dokonają: 

dla części nr 1:

· oceny możliwości wykonania instalacji pompy ciepła,

· oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji pomp,

· oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych / odgromowych  i uziemienia obiektu,

· oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidzianym miejscu montażu konstrukcji pod instalację pompy (tylko żłobek 69),

dla części nr 2:

· oceny możliwości wykonania instalacji agregatu,

· oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji agregatu prądotwórczego,

· oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych, odgromowych  i uziemienia obiektu,

· oceny możliwości wpięcia instalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej (w tym ustalenie konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD),

dla części nr 3:

· oceny możliwości wykonania instalacji PV (uczestnicy wizji podadzą wyczerpujące uzasadnienie w przypadku ustalenia braku możliwości wykonania instalacji PV w danej lokalizacji),

· oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji PV,

· oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych / odgromowych  i uziemienia obiektu,

· oceny możliwości wpięcia instalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej (w tym ustalenie konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD),

· oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidywanych miejscach montażu konstrukcji pod instalację PV,

wszelkie ustalenia stron w toku wizji lokalnej zostaną potwierdzone raportem z wykonania wizji sporządzonym przez wykonawcę dokumentacji i podpisanym przez tego wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela danej placówki,
b) sprawdzenie kompletności opracowanej dokumentacji (projektów budowlanych –jeżeli będą niezbędne do realizacji zamierzenia budowlanego w danej lokalizacji i wykonawczych), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych i odbioru robót w wersji pisemnej i elektronicznej,
3) nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, obejmujący:
a) koordynację realizacji projektu inwestycyjnego poprzez uzgadnianie i opiniowanie harmonogramu wykonania robót z wykonawcą robót budowlanych  jak również zmian do harmonogramu w toku realizacji robót,

b) wykonanie zakresu czynności należących do inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,

c) opiniowanie wykonania robót budowlanych zgodnie z interesem i wytycznymi Zamawiającego, przepisami prawa budowlanego,

d) dopilnowanie zgodności wykonania robót z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania robót wraz z ich fachowym odbiorem,

e) zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych robót budowlanych przedstawicieli Wykonawcy w następujący sposób: 
i. inspektor nadzoru branży budowlanej, branży elektrycznej oraz branży sanitarnej (dotyczy tylko części nr 1) – przynajmniej raz w tygodniu, pobyt co najmniej 2h (W KAŻDEJ LOKALIZACJI) w okresie prowadzenia montażu poszczególnych instalacji PV – przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych pomiędzy stronami procesu budowlanego (wykonawca robót budowlanych, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele zamawiającego w tym przedstawiciele poszczególnych placówek) zostanie uzgodniony harmonogram realizacji montażu instalacji w poszczególnych obiektach; zakłada się, że:

· część nr 1 – okres montażu instalacji pompy ciepła w danej lokalizacji będzie trwał nieprzerwalnie przez 7 tygodni;

· część nr 2 – okres montażu instalacji agregatu będzie trwał 3 tygodnie;

· część nr 3 - okres montażu instalacji PV w danej lokalizacji będzie trwał nieprzerwalnie przez 3 tygodnie;

ii. poza ustalonymi naradami koordynacyjnymi o których mowa w lit. i powyżej - Zamawiający zastrzega możliwość wezwania inspektora danej branży do stawienia się w danej lokalizacji celem weryfikacji wykonywanych robót (z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem od wyznaczonej daty spotkania),
f) sporządzanie protokołów z narad lub spotkań, o których mowa w lit. e powyżej z informacjami o podjętych ustaleniach i przekazywanie ich stronom w terminie do 3 dni po naradzie,

g) wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,
h) kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
i) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją,
j) egzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
k) egzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,
l) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż,
m) uczestniczenie w próbach i badaniach instalacji,
n) wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją, 
o) wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz                       w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,
p) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji w toku realizacji robót budowlanych  w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów i sporządzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek i wnioskowanie o dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji,
q) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie poprawności technicznej rysunków dot. weryfikacji pod względem formalnym i kompletności),
r) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne, podobne po uprzednim zaakceptowaniu możliwości / konieczności ich realizacji przez Zamawiającego,
s) zarządzanie budową, kontrola robót i dostaw pod względem finansowym i technicznym, sprawdzanie obmiaru robót, dokonywanie odbioru faktycznie wykonanych robót,

t) rozliczenie projektu inwestycyjnego wraz z kontrolą rozliczeń bieżących i okresowych wraz ze sporządzaniem informacji dla Zamawiającego i/lub w imieniu Zamawiającego dla właściwych jednostek (w tym zamówienia podstawowego, jak również ewentualnych zamówień podobnych, czy robót dodatkowych),

u) monitoring rzeczowy i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie terminowości realizacji inwestycji,

v) przygotowywanie i sprawdzanie wszelkiej korespondencji związanej z inwestycją,

w) weryfikacja dokumentacji powykonawczej pod względem kompletności i prawidłowości,

x) uczestniczenie w odbiorze od wykonawców robót budowlanych (stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu i sprawdzenie protokołów odbioru i wszystkich dokumentów z odbioru),
y) bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót, Zamawiający może żądać od Wykonawcy  przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych, Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.
3. Wszelkie obowiązki wyszczególnione ust. 2 Wykonawca będzie realizował w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 48 godzin od przekazania informacji przez Zamawiającego oraz w terminach wynikających z harmonogramu realizacji montażu instalacji w poszczególnych obiektach. 

4. Wykonawca jest obowiązany dołożyć wszelkich starań, aby:

1) realizacja projektu inwestycyjnego przebiegła zgodnie z zawartymi przez Zamawiającego umowami na wykonanie robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj), wytycznymi Zamawiającego, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i Polskimi Normami,

2) realizacja robót budowlanych realizowanych w ramach projektu inwestycyjnego zakończyła się w terminach wynikających z zawartych umów na wykonanie robót budowlanych,

3) realizacja projektu inwestycyjnego zakończyła się bez zarzutu pod względem jakości.

5. Wykonawcę wiążą wszystkie pisemne wytyczne Zamawiającego dotyczące wykonawstwa, o ile są zgodne z przepisami polskiego prawa i techniki budowlanej oraz są możliwe do zrealizowania w ramach istniejących stosunków umownych.

6. W ramach współpracy przy realizacji projektu inwestycyjnego Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się na bieżąco o sprawach związanych z podejmowanymi przez nich działaniami.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy poprzez oddelegowanie na czas realizacji zadania inwestycyjnego zespołu osób, o którym mowa w §8 ust. 2 i 3, którego zadaniem będzie wykonywanie czynności związanych przypisaną im funkcją. 

§ 2 Termin realizacji

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego.

2. Umowa zostaje zawarta na przewidywany okres realizacji projektu inwestycyjnego, tj.: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r. z tym, że umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu o czas realizacji projektu inwestycyjnego, jeśli ten wykroczy poza 31.12.2024 r.  W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przedłużonym terminie realizacji projektu inwestycyjnego, a Wykonawca nie będzie się uchylał od zawarcia aneksu do umowy. 
1. § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy określone jest jako ryczałtowe w rozumieniu                    art. 632 ust. 1 K.C w wysokości (jedna jednostkowa ryczałtowa) …………………………… zł (słownie: ………………………………) z należnym podatkiem VAT w stawce 23% za świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego w danej lokalizacji.
3. Maksymalna wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty w wysokości …………………………………. zł (słownie: ………………………………………..) z należnym podatkiem VAT w stawce 23%.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmienne przez okres realizacji umowy, również bez względu na ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu realizacji. 

5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe: wynagrodzenie za świadczone usługi nadzoru inwestorskiego dla danej lokalizacji objętej projektem inwestycyjnym zostanie wypłacone po zakończeniu końcowym protokołem odbioru robót projektu inwestycyjnego dla każdej z lokalizacji odrębnie (przy czym w przypadku części nr 2 obejmuje zgłoszenie instalacji agregatu do OSD i przeprowadzenie w obecności przedstawiciela OSD prób i uruchomienie instalacji a w przypadku części nr 3 obejmuje zgłoszenie wykonanej instalacji PV do OSD, wymianę licznika i uruchomienie instalacji PV).
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie w danym okresie rozliczeniowym obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy oraz: protokół odbioru instalacji objętych nadzorem w danej lokalizacji.
7. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę:

1)    w której jako „podatnik” lub „nabywca”  wskazane zostaną następujące dane:

Miasto Stołeczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 525 22 48 481

2)    w której jako „płatnik” lub „adresat” wskazane zostaną następujące dane:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy 

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być doręczane do Zespołu Żłobków m.st Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 8 za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Zespołu Żłobków m.st Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

10. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.

11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonany przedmiot umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę.

14. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

15. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

( 5 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, na czas realizacji przedmiotu Umowy, umowy z Wykonawcami robót budowlanych i ewentualne umowy z Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać treść umów jedynie w celu należytej realizacji niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco dokumentów niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

( 6 Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. 

2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą).

( 7 Gwarancja jakości
1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowaną usługę będącą przedmiotem umowy.
2. Okres gwarancji jakości obejmuje co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji robót budowlanych będących przedmiotem projektu inwestycyjnego, przewidywany okres do dnia 31.12.2029 r. (termin ten zostanie dostosowany do okresu gwarancji jakości ustalonego w umowach na roboty budowlane).
3. W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w czynnościach odbioru gwarancyjnego w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawców robót budowlanych - jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca będzie koordynował i nadzorował proces ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu. O w/w czynnościach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonanie czynności wskazanych w niniejszym ustępie następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 umowy. 
( 8 Reprezentacja stron
1. Paweł Góral tel. 0 22 277 52 81, e-mail pgoral@um.warszawa.pl –  przedstawiciel  Zamawiającego będą pełnili funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

2. …………………………………………………. – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru oraz kierującą wykonaniem projektu inwestycyjnego w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego inspektorów nadzoru w branżach konstrukcyjnej (części nr 1, 2, 3 projektu inwestycyjnego), elektrycznej (części nr 1, 2, 3 projektu inwestycyjnego) i sanitarnej (jedynie w przypadku części nr 1 projektu inwestycyjnego). Wykonawca wyznacza do pełnienia w/w funkcji następujące osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej: ……………………………………………….,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: …………………………………………………...,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: ……………………………………………………....
4. Wykonawca na pisemny uzasadniony wniosek Zamawiającego zastąpi osoby wskazane w ust. 3, innymi osobami posiadającymi stosowne uprawnienia. Zmiana osób nie wymaga zmiany umowy, a nastąpi po pisemnej informacji od Wykonawcy. 
§9 Adresy i doręczenia
1. Strony prowadzić będą wszelką korespondencję, itp. na piśmie lub w formie elektronicznej.

2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana na adresy:
Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0 22 277 52 00
sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl 
Wykonawcy: ……………………………………………………
3. Skutki prawne tylko korespondencja doręczona osobiście, listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej. 

4. Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać się o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby, adresu e-mail oraz numerów telefonów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca rażąco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki i zobowiązania wynikające z umowy (po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznym upływie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania Zamawiającemu służy prawo do odstąpienia od umowy).

2. Ponadto, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający powziął informacje o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy, które zostanie obliczone proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót budowlanych podczas realizacji projektu inwestycyjnego w danej lokalizacji.

4. W przypadku odstąpienia od  umowy strony zobowiązane są do:

1) dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień odstąpienia od umowy;

2) zapłaty należnego na dzień odstąpienia od umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie,

3) protokolarnego przekazania całości dokumentacji i wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a będących w posiadaniu Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy.
§ 11 Kary umowne
1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 (dziesięć) % kwoty, o której mowa w §3 ust. 2, 

2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 (dziesięć) % kwoty, o której mowa w §3 ust. 2, 

3) za każdy dzień nieobecności inspektora na budowę w danej lokalizacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 (jeden) % kwoty, o której mowa w §3 ust. 2, za każdą nieobecność w terminie wynikającym z harmonogramu realizacji montażu instalacji w poszczególnych obiektach,

4) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,5 (pół) % kwoty, o której mowa w §3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie obowiązków,
5) za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 (dwa) % kwoty, o której mowa w §3 ust. 2 za każdorazowe naruszenie.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający, na pisemne żądanie Wykonawcy, zapłaci odsetki ustawowe. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, a jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym. 

§ 12 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 13 Klauzula jawności
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz firmę, pod którą prowadzi działalność gospodarczą.

§14 Postanowienia końcowe
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

2. Zamawiający informuje, że realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).
4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

7. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:

1) zapytanie ofertowe z dnia ………………………… r. stanowiące załącznik nr 1 do umowy,

2) oferta Wykonawcy z dnia …………………………. r. stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.
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