



# ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa  
tel. 22 565 23 55, faks 22 845 07 14  
www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.32.19.AKS

L.dz. 5275

Warszawa, dnia 02.08.2019 r.

Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu

## INFORMACJA z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z którym: *Niewłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:*

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
informuje, iż w dniu 02.08.2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego (pokój Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) dokonano jawnego otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **208.000,00 zł.**

W postępowaniu, do upływu terminu składania ofert (02.08.2019 r. godz. 12:00) zostały złożone następujące oferty:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy   | Cena          | Termin wykonania   | Okres gwarancji   | Warunki płatności |
|--------------|---|---------------|--|---|-------------------|
| 1            | Archenika<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. H. Kołłątaja 8<br>61-413 Poznań                               | 153.750,00 zł | Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi 75 dni.<br>Terminy pośrednie są następujące:<br>1) przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego<br>14 dni od daty zawarcia umowy   | określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ |                   |
| 2            | Sawa-Tech<br>Projektowanie i Wykonawstwo<br>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>ul. Mesyńska 20<br>02-761 Warszawa | 195.570,00 zł | 2) opracowanie koncepcji architektonicznej i akceptacja koncepcji przez Zamawiającego:<br>14 dni od daty otrzymania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego<br>3) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej:<br>45 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej | określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ |                   |
| 3            | Atelier Zetta<br>Zenon Zabagło<br>ul. Suraska 2/11<br>15-422 Białystok  | 200.490,00 zł | 4) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:<br>2 dni od daty podpisania przez  | określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ |                   |

|   |   |               |  |   |
|---|---|---------------|--|---|
| 4 | <b>ASMAN PIENIEŻNY<br/>ARCHITEKCI s.c.</b><br>Irenusz Asman<br>Paweł Pięniężny<br>ul. Frontowa 9 lok. 18<br>00-910 Warszawa | 186.600,00 zł | 5) Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych 31.12.2021 r. | określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ |
|---|---|---------------|--|---|

WICEDYREKTOR  
 ZESPOŁU ZŁOBKÓW  
 m. st. WARSZAWY  
*Radosław Powidowski*

Sprawę prowadzi:  
 Anna Kawałowska-Szumańska  
 tel. 0 22 565 23 48

Strona 2 z 2

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*Anna Kawałowska-Szumańska*